

№ 359321

« 06 » мая 2014г.

г. Пенза

ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Запрос предложений на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации по объекту:
«Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ «Очаково».

ОСНОВАНИЕ:

Состав комиссии:

Председатель Комиссии по закупкам
Зам. председателя

Зорин Д.А.
Назаров А.И.

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Дапкус Д.В.
Холодков С.Ю.
Ульянов И.Ю.

СЛУШАЛИ:

Секретаря Комиссии по закупкам – Д.В. Дапкуса

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ:

1. Поступившие предложения по запросу предложений на право заключения Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ «Очаково»:

- Открытое акционерное общество Трест «Волгасетьстрой», 443047, Самарская обл., Волжский р-н, в районе п. Яицкое в придорожной полосе автодороги «обход города Самары»;
- ООО "Энергоучет", 394007, Воронежская обл., г. Воронеж, Левобережный р-н, ул. Димитрова, 2а;
- ООО "Северэнергопроект", Россия, г. Вологда, ул. Комсомольская, д.3;
- ООО "Инженерная производственная компания", Россия, 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 168а;
- Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаЭнергоКомплекс", 160009, Россия, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45, оф. 409;
- Закрытое акционерное общество "Энерготехстроймонтаж", 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Смолина, д. 5, оф. 32;
- Общество с ограниченной ответственностью "Электриксервис", 440000, г. Пенза, ул. Плеханова, д.34/20Б.

2. О признании предложений не соответствующего условиям запроса предложений.

- 2.1. Не допустить к участию в запросе предложений Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаЭнергоКомплекс", т.к. не предоставлен оригинал предложения на бумажном носителе (п.1.4.4 документации);
- 2.2. Не допустить к участию в запросе предложений ООО "Энергоучет", т.к. не предоставлен оригинал предложения на бумажном носителе (п.1.4.4 документации);
- 2.3. Отклонить предложение Закрытого акционерного общества "Энерготехстроймонтаж", т.к. предложение не отвечает требованиям п.4.7.2.4 (с) документации.

3. О признании предложений соответствующего условиям запроса предложений.

Предлагается признать предложения от Открытого акционерного общества Трест «Волгасетьстрой», ООО "Северэнергопроект", ООО "Инженерная производственная компания», Общество с ограниченной ответственностью "Электриксервис" удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О предварительной ранжировке предложений:

В соответствии с процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать предложения по запросу предложений на право заключения Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ «Очаково» следующим образом:

Первое место: Общество с ограниченной ответственностью "Электриксервис"

Стоимость Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ «Очаково» составляет 986 000.00 руб. (Цена с НДС 18%);

Условия оплаты: в течение 180 дней (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

Срок начала проектирования: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок окончания проектирования: 03.07.2014г.

Второе место: Открытое акционерное общество Трест «Волгасетьстрой»

Стоимость Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ «Очаково» составляет 1 150 000.00 руб. (Цена с НДС 18%);

Условия оплаты: в течение 180 дней (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

Срок начала проектирования: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок окончания проектирования: 03.07.2014г.

Третье место: ООО "Инженерная производственная компания"

Стоимость Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ Очаково» составляет 1 155 145,00 руб. (Цена без НДС 18%);

Условия оплаты: в течение 180 дней (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

Срок начала проектирования: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок окончания проектирования: 03.07.2014г.

Четвертое место: ООО "Северэнергопроект"

Стоимость Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ Очаково» составляет 1 514 315,97 руб. (Цена с НДС 18%);

Условия оплаты: в течение 180 дней (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

Срок начала проектирования: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок окончания проектирования: 03.07.2014г.

5. О проведении переторжки.

Предлагается допустить следующих участников переторжки:

- Открытое акционерное общество Трест «Волгасетьстрой»,
- ООО "Северэнергопроект",
- ООО "Инженерная производственная компания",
- Общество с ограниченной ответственностью "Электриксервис".

6. О сопоставлении предложений:

Первое место: Открытое акционерное общество Трест «Волгасетьстрой»

Стоимость Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ «Очаково» составляет 980 000,00 руб. (Цена с НДС 18%);

Условия оплаты: в течение 180 дней (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

Срок начала проектирования: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок окончания проектирования: 03.07.2014г.

Второе место: Общество с ограниченной ответственностью "Электриксервис"

Стоимость Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ «Очаково» составляет 986 000,00 руб. (Цена с НДС 18%);

Условия оплаты: в течение 180 дней (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

Срок начала проектирования: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок окончания проектирования: 03.07.2014г.

Третье место: ООО "Инженерная производственная компания»

Стоимость Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ Очаково» составляет 1 155 145,00 руб. (Цена без НДС 18%);

Условия оплаты: в течение 180 дней (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

Срок начала проектирования: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок окончания проектирования: 03.07.2014г.

Четвертое место: ООО "Северэнергопроект"

Стоимость Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ Очаково» составляет 1 514 315,97 руб. (Цена с НДС 18%);

Условия оплаты: в течение 180 дней (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

Срок начала проектирования: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок окончания проектирования: 03.07.2014г.

РЕШИЛИ:

1. По результатам оценки заявок Участников, признанных комиссией соответствующими требованиями документации к запросу предложений и итогового голосования комиссия определила следующий ранжир Участников:

Первое место:

Открытое акционерное общество Трест «Волгасетьстрой»

Стоимость Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ «Очаково» составляет 980 000,00 руб. (Цена с НДС 18%);

Условия оплаты: в течение 180 дней (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

Срок начала проектирования: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок окончания проектирования: 03.07.2014г.

Второе место: Общество с ограниченной ответственностью "Электриксервис"

Стоимость Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ «Очаково» составляет 986 000,00 руб. (Цена с НДС 18%);

Условия оплаты: в течение 180 дней (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

Срок начала проектирования: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок окончания проектирования: 03.07.2014г.

Третье место: ООО "Инженерная производственная компания»

Стоимость Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ Очаково» составляет 1 155 145,00 руб. (Цена без НДС 18%);

Условия оплаты: в течение 180 дней (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

Срок начала проектирования: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок окончания проектирования: 03.07.2014г.

Четвертое место: ООО "Северэнергопроект"

Стоимость Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ Очаково» составляет 1 514 315,97 руб. (Цена с НДС 18%);

Условия оплаты: в течение 180 дней (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

Срок начала проектирования: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок окончания проектирования: 03.07.2014г.

2. Признать победителем открытого запроса предложений на право заключения Договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена силовых трансформаторов на ПС-110/10кВ Очаково» по результатам ранжирования:

Открытое акционерное общество Трест «Волгасетьстрой» на следующих условиях:


Стоимость предложения: 980 000,00 руб. (Цена с НДС 18%).

Условия оплаты: в течение 180 дней (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

Срок начала проектирования: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок окончания проектирования: 03.07.2014г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ:

Статус членов комиссии	ФИО	Резолюция (за/против)	Подпись
Председатель	Зорин Д.А.	за	
Зам. председателя	Назаров А.И.	за	
Секретарь	Данкус Д.В.	за	
Член комиссии	Холодков С.Ю.	за	
Член комиссии	Ульянов И.Ю.	за	

«За» 5
«Против» 0
«Воздержалось» 0
«Отсутствовало» 0